

ДОГОВОР № 44/17
Подряда на газификацию

г. Белоусово

23 августа 2017г.

АОР "НП "Жуковмежрайгаз", именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице генерального директора Дюкова Алексея Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО "КорсаковоГаз", именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице генерального директора Комаровой Елены Анатольевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор подряда на газификацию о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего Договора, проектной документации комплекс работ по строительству газопровода высокого давления с установкой ГРПШ для газификации 300 жилых домов, расположенных в районе д.Борисково, МО СП дер.Корсаково, Жуковский район, Калужская область, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
- 1.2 Содержание и объем работ, указанных в п.1.1 настоящего договора, определены локальным сметным расчетом №1 (Приложение №1).
- 1.3 Срок выполнения работ по настоящему договору: с 28 августа 2017г по 06 ноября 2017г.при условии выполнения п.3.2 договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 2.1 Подрядчик обязуется:
 - Выполнить комплекс строительно-монтажных работ по строительству газопровода высокого давления с установкой ГРПШ для газификации 300 жилых домов своими силами, из собственных материалов в срок, указанный в п.1.3. настоящего договора, обеспечить надлежащее качество выполняемых работ;
 - обеспечить соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды, техники безопасности противопожарных мероприятий;
 - поставить на объект материалы, имеющие сертификаты качества;
 - своевременно оформить исполнительно-техническую документацию;
 - провести технический надзор за строительством и монтажом;
 - произвести проверку газопровода на герметичность;
 - выполнить врезку и пуск газа во вновь построенный газопровод ;
 - сдать выполненные работы по Акту о приеме выполненных работ Заказчику;
 - своими силами и за свой счет устранить выявленные замечания.
- 2.2 Заказчик обязуется:
 - предоставить проектную документацию, согласованную Администрацией МО СП дер.Корсаково, со службами- владельцами подземных и надземных коммуникаций, заинтересованными организациями (в рамках проекта границ трассы газопровода);
 - выполнить вырубку леса в образованном земельном участке согласно договора аренды и в соответствии с проектом освоения лесов до начала строительно-монтажных работ;
 - предоставить разрешительные документы на строительство линейного объекта и производство земляных работ;
 - своевременно, в течение 5 рабочих дней с даты начала строительства газопровода поставить на объект трубу ПЭ100 SDR11 Ду160мм ГОСТ Р 50838-2009;
 - обеспечить свободный доступ на объект газификации;
 - обеспечить сохранность завезенного Подрядчиком материала;
 - принять и оплатить работы, выполненные Подрядчиком, в установленных п.3.2-3.3договора размерах и сроки.
- 2.3. Заказчик имеет право:
 - осуществлять контроль и надзор на всех этапах выполнения работ по настоящему договору.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ



- 6.1 Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
- 6.2 Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
- 6.3 Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по договору или в связи с ним, путем переговоров.
- 6.4 Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
- 6.5 Неотъемлемой частью настоящего Договора является следующее приложение №1:
- Локальный сметный расчет №1 - 1экз на __ листах

Юридические адреса сторон:

Подрядчик: АОП "НП "Жуковмежрайгаз"

249160, Калужская обл., Жуковский район, г.Белоусово, ул.Калужская, 10

тел: 8 (48432) 53-304

ИНН 4007001184, КПП 400701001, ОГРН 10240006295009 БИК 042908612

р/с 40702810622230140036 Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк г.Калуга

К/с 30101810100000000612, ОКПО 10851874

Генеральный директор АОП "НП "Жуковмежрайгаз"

А.А. Дюков
2017г



Заказчик: ООО "КорсаковоГаз"

Юр.адрес: 249100 Калужская область, Жуковский район, д.Бухловка, д.36

тел: 8-926-777-02-10

ИНН 4007020839, КПП 400701001 ОГРН 1164027061186 БИК 044525225

р/с 40702810838000123648 Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк г.Калуга

к/с 30101810400000000225

Генеральный директор ООО "КорсаковоГаз"

Е.А.Комарова
2017г



**Дополнительное соглашение №1
к договору №44/17 от 23.08.2017г.**

г. Белоусово, Жуковский район,
Калужской области

20 октября 2017г.

АО работников «Народное предприятие «Жуковмежрайгаз», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Дюкова Алексея Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

ООО «КорсаковоГаз» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Комаровой Елены Анатольевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в связи с внесением изменений в локальный сметный расчет, а также согласования Сторонами локального сметного расчета на строительство распределительного газопровода высокого давления для газификации 300 жилых домов близ д.Борисково, МО СП д.Корсаково, Жуковского района Калужской области, заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Изменить срок выполнения работ – пункт 1.3. договора:
"Срок выполнения работ по настоящему договору: с 28 августа 2017г. по 30 ноября 2017г. при условии выполнения Заказчиком раздела 3 настоящего договора".
2. Изменить цену договора - пункт 3.1. договора:
" Цена договора определяется локальным сметным расчетом (Приложение №1 к доп.соглашению №1), которое является неотъемлемой частью настоящего договора и составляет 2622339,96 (Два миллиона шестьсот двадцать две тысячи триста тридцать девять рублей,96 копеек), с учетом НДС 18%. Цена договора может изменяться по согласованию сторон в зависимости от изменения стоимости материальных ресурсов на дату начала строительно-монтажных работ."
3. Остальные условия договора остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. Приложение:
1.Локальный сметный расчет №1- на 8листах

Подписи сторон:

Заказчик:
ООО «КорсаковоГаз»
Генеральный директор

Е.А.Комарова

Исполнитель:
АОР «НП «Жуковмежрайгаз»
Генеральный директор

А.А. Дюков

